

	<u>COMUNE DI S. GIORGIO DI PIANO</u> CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA	
Area	“Programmazione e gestione del territorio”	
PROGETTO ESECUTIVO	MESSA IN SICUREZZA RETE VIARIA	
UFFICIO TECNICO COMUNALE	RUP: Arch. Elena Chiarelli Progettista: Arch. Nicola Rimondi Geom. Matteo Zuppiroli Direttore di Area: Arch. Elena Chiarelli	
AMMINISTRAZIONE	Sindaco: Paolo Crescimbeni	
ELAB.4	QUADRO ECONOMICO	
	San Giorgio di Piano, maggio 2021	

Ente: Comune di San Giorgio di Piano			
Lavori di: MESSA IN SICUREZZA RETE VIARIA			
Quadro Economico del progetto di fattibilita' tecnica ed economica			
A) SOMME a BASE D'APPALTO			
1)	Lavori a corpo	140.290,20	
2)	a misura	0,00	
3)	a corpo e misura		
4)	in economia		
A.1) IMPORTO DEI LAVORI A BASE DI GARA (1+2+3+4)		140.290,20	
5)	eventuali lavori non soggetti a ribasso	0,00	
6)	oneri Piani di secur. coordin. non soggetti ribasso	2.453,60	
A.2) TOTALE LAVORI (A.1+5+6)		142.743,80	142.743,80
B) SOMME a DISPOSIZIONE dell'AMMINISTRAZIONE			
a)	indagini geologiche		
b)	rilievi del sito		
c)	lavori in economia	0,00	
01) Rilievi, accertamenti, indagini		0,00	0,00
a)	alla rete di energia elettrica		
b)	alla rete telefonica		
c)	altro		
02) Allacciamento a pubblici servizi		0,00	0,00
03) Imprevisti IVA inclusa/esclusa		49,44	49,44
a)	espropriazione terreni		
b)	altro	0,00	
04) Acquisizione aree (da piano particellare)		0,00	0,00
a)	espropriazione terreni		
b)	indennizzo conduttori e frutti pendenti		
05) Occupazione aree (da piano particellare)		0,00	0,00
06) Art.12 D.P.R. n.207/2010 (Transazioni/accordi bonari)			0,00
07) Art.113 D.Lgs. n.50/2016 (Incentivi per funzioni tecniche)		2.854,88	2.854,88
a)	progettazione	0,00	
b)	direzione lavori		
c)	contabilit�		
d)	coordinamento sicurezza in fase di progett.ne	800,00	
e)	coordinamento sicurezza in fase di esecuzione	1.500,00	
f)	frazionamenti	0,00	
g)	responsabile lavori in fase di progetto		
h)	responsabile lavori in fase esecutiva		
i)	progettazione geologica		
l)	contributo previdenziale (4%)	92,00	
m)	IVA su spese tecniche (22% del totale)	526,24	
08) Spese tecniche		2.918,24	2.918,24
a)	onorari e spese		
b)	contributo previdenziale (4%)	0,00	
c)	IVA su spese di consulenza (22% del totale)	0,00	
09) Spese per attivit� di consulenza o di supporto		0,00	0,00
10) Contributo di gara ANAC		30,00	30,00
11) Spese per pubblicit� e notifiche			0,00
12) Spese per opere d'arte al 2%		0,00	0,00
a)	analisi di laboratorio		
b)	collaudo statico	0,00	
c)	collaudo amministrativo		
d)			
e)	contributo previdenziale (4%)	0,00	
f)	IVA su spese di consulenza (22% del totale)	0,00	
13) Spese per analisi e collaudi		0,00	0,00
14) IVA su lavori all'aliquota del		22%	31.403,64
B) TOTALE SOMME a DISPOSIZIONE dell'AMMINISTRAZIONE		37.256,2	37.256,2
TOTALE IMPORTO PROGETTO (A.2+B)			180.000,0