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\
Ente: Comune di San Giorgio di Pia

no

Lavori di: MESSA IN SICUREZZA RETE VIARIA

Quadro Economico del progetto di fattibilita' tecnica ed economica

A) SOMME a BASE D'APPALTO

1) Lavori a corpo 140.290,20
2) a misura 0,00
3) a corpo e misura
4) in economia
A.1) IMPORTO DEI LAVORI A BASE DI GARA (1+2+3+4) 140.290,20
5) eventuali lavori non soggetti a ribasso 0,00
6) oneri Piani di sicur. coordin. non soggetti ribasso 2.453,60
A.2) TOTALE LAVORI (A.1+5+6) 142.743,80 142.743,80
B) SOMME a DISPOSIZIONE dell'AMMINISTRAZIONE

a) indagini geologiche

b) rilievi del sito

¢) lavori in economia 0,00
01) Rilievi, accertamenti, indag_;ini 0,00 0,00

a) alla rete di energia elettrica

b) alla rete telefonica

c)altro.............
02) Allacciamento a pubblici servizi 0,00 0,00
03) Imprevisti IVA inclusal/esclusa 49,44 49,44

a) espropriazione terreni

b)altro............. 0,00
04) Acquisizione aree (da piano particellare) 0,00 0,00

a) espropriazione terreni

b) indennizzo conduttori e frutti pendenti
05) Occupazione aree (da piano particellare) 0,00 0,00
06) Art.12 D.P.R. n.207/2010 (Transazioni/accordi bonari) 0,00
07) .Art.113 D.Lgs. n.50/2016 (Incentivi per funzioni 2.854.88 2.854.88
tecniche)

a) progettazione 0,00

b) direzione lavori

¢) contabilita

d) coordinamento sicurezza in fase di progett.ne 800,00

e) coordinamento sicurezza in fase di esecuzione 1.500,00

f) frazionamenti 0,00

g) responsabile lavori in fase di progetto

h) responsabile lavori in fase esecutiva

i) progettazione geologica

1) contributo previdenziale (4%) 92,00

m) IVA su spese tecniche (22% del totale) 526,24
08) Spese tecniche 2.918,24 2.918,24

a) onorari € spese

b) contributo previdenziale (4%) 0,00

c) IVA su spese di consulenza (22% del totale) 0,00
09) Spese per attivita di consulenza o di supporto 0,00 0,00
10) Contributo di gara ANAC 30,00 30,00
11) Spese per pubblicita e notifiche 0,00
12) Spese per opere d'arte al 2% 0,00 0,00

a) analisi di laboratorio

b) collaudo statico 0,00

¢) collaudo amministrativo

d) .o

e) contributo previdenziale (4%) 0,00

f) IVA su spese di consulenza (22% del totale) 0,00
13) Spese per analisi e collaudi 0,00 0,00
14) IVA su lavori all'aliquota del 22% 31.403,64
B) TOTALE SOMME a DISPOSIZIONE
dellAMMINISTRAZIONE 37.256,2 37.256,2
TOTALE IMPORTO PROGETTO (A.2+B) 180.000,0




