



COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO

CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

AREA PROGRAMMAZIONE E GESTIONE TERRITORIO

DETERMINAZIONE NR. 171 DEL 01/12/2021

OGGETTO: OPERE AGGIUNTIVE E DI COMPLETAMENTO ALLA NUOVA PALESTRA POLIVALENTE. APPROVAZIONE DELLE RISULTANZE DI GARA.

FIRMATO
Il Direttore dell'Area
Elena Chiarelli

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

IL DIRETTORE

adotta la seguente determinazione.

Premesso che con determinazione dell'Area "Programmazione e Gestione del Territorio" n. 161 del 12/11/2021, esecutiva, è stata indetta la consultazione di operatori economici per l'affidamento delle opere aggiuntive e di completamento alla nuova palestra polivalente, da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo (inferiore a quello a base di gara di € 104.164,27 di cui € 550,00 per gli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso) da determinare mediante ribasso percentuale sull'importo dei lavori posto a base di gara (Codice CUP I41B21000340004 – CIG 8978234115), in applicazione degli artt. 36, comma 2 lett. b), e art. 95 del Codice degli Appalti (d.lgs. 50/2016) e ss.mm.ii., come da progetto esecutivo approvato con determinazione dell'Area "Programmazione e Gestione del Territorio" n. 160 del 11/11/2021, esecutiva;

Vista la richiesta di offerta, prot. n. 12036 del 12/11/2021, inviata a n. 3 ditte individuate tramite l'Elenco dei Fornitori dell'Unione Reno Galliera;

Visto il verbale di gara, eseperta il 29/11/2021, dal quale risulta che i lavori sono stati aggiudicati provvisoriamente alla ditta Zini Elio s.r.l., con sede a Bologna (Bo), con il ribasso dello 0,85% sull'importo dei lavori posto a base di gara e per l'importo netto "a corpo" di € 103.283,55 inclusi gli oneri di sicurezza di € 550,00;

Valutato che il suddetto ribasso può ritenersi congruo in relazione alla data di redazione degli atti progettuali;

Dato atto che sono state effettuate le verifiche sul possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione alla gara in oggetto e che tale controllo ha dato esito positivo;

Ritenuto, pertanto, di procedere all'aggiudicazione definitiva dell'appalto per l'affidamento dei lavori in oggetto nei confronti del soggetto risultato provvisoriamente aggiudicatario;

Visti:

- il Capitolato Speciale d'Appalto;
- il decreto legislativo 50/2016;
- lo Statuto Comunale;
- il regolamento di contabilità;
- l'art. 107, comma 3, del decreto legislativo 267/2000;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 59 del 29/12/2020, esecutiva, con la quale è stata approvata la Nota di Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione per il periodo 2021/2023;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 60 del 29/12/2020, esecutiva, di approvazione del bilancio di previsione finanziario per il periodo 2021/2023;

- il PEG 2021, esecutivo;

Accertate la disponibilità di fondi sui quali imputare la spesa e la regolarità contributiva della ditta (INAIL_29583245);

Dato atto che il presente provvedimento è esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Direttore dell'Area Finanziaria ai sensi dell'art. 151, 4^ comma, Decreto Legislativo 267/2000;

DETERMINA

Per i motivi esposti in premessa,

1) di approvare il verbale di aggiudicazione per l'affidamento delle opere aggiuntive e di completamento alla nuova palestra polivalente, alla ditta Zini Elio s.r.l., con sede a San Bologna (Bo) in Via Guido Reni n. 2/2 – Codice Fiscale e Partita Iva 01543211203, con il ribasso dello 0,85% sull'importo dei lavori posto a base di gara e per l'importo netto "a corpo" di € 103.283,55 inclusi gli oneri di sicurezza di € 550,00;

2) di rideterminare come segue il quadro economico dell'intero costo dell'opera:

	Importo
Importo dei lavori	€. 102.733,55
Oneri per la sicurezza	€. 550,00
Importo contrattuale dei lavori	€. 103.283,55
Iva al 10% sull'importo contrattuale dei lavori	€. 10.328,35
Incentivo per funzioni tecniche	€. 2.083,29
Lavori in economia ed imprevisti	€. 4.274,81
Contributo di gara	€. 30,00
Importo somme a disposizione	€. 16.716,45
Totale complessivo	€. 120.000,00

3) di sub-impegnare la somma di € 113.611,90 (importo contrattuale € 103.283,55 + iva al 10%) a favore della Ditta Zini Elio s.r.l., con sede a Bologna (Bo), come segue:

Eserc. Finanz.	2021				
Cap./Art. vecchio ordinamento	205201/21	Descrizione	NUOVA PALESTRA POLIVALENTE: OPERE AGGIUNTIVE E DI COMPLETAMENTO		
Missione/Pro-gramma	05.02.2	PdC finanziario	U.2.02.01.10.000	Spesa non ricorr.	
SIOPE	2113	CIG	8978234115	CUP	I41B21000340004
Creditore	Zini Elio Srl, con sede a Bologna (BO)				
Causale	Opere aggiuntive e di completamento alla nuova palestra polivalente				
Importo	€ 113.611,90	Impegno n.	DAREA40160 sub 0001	Finanziamento	€ 24.601,09 con Contributi POR FESR €. 89.010,81 con oneri di urbanizzazione

4) di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8, del d.Lgs. n. 267/2000, che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica:

Anno di pagamento	Importo
2022	€ 113.611,90

5) di dare atto che:

- la spesa di € 113.611,90 è finanziata:

- per € 24.601,09 con Contributo POR FESR accertato con determinazione dell'Area Programmazione e Gestione del Territorio n. 40 dell'01/04/2021;

- per €. 89.010,81 con oneri di urbanizzazione accertati con determinazione dell'Area Programmazione e Gestione del Territorio n. 6-12-26-39-53-57-60-75-85-99-106-115-124-140-153/2021;

- ai sensi dell'art. 103 - comma 1 – decreto legislativo 50/2016, l'esecutore dei lavori è obbligato a costituire una garanzia fidejussoria di € 10.328,35 oltre che a stipulare la polizza assicurativa prevista dall'art. 103, comma 7, dello stesso decreto legislativo 50/2016, con i massimali di garanzia di seguito riportati:

. Sezione A - Copertura dei danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori):

(Partita 1) – per le opere e gli impianti: € 103.283,55;

(Partita 2) – per le opere e gli impianti preesistenti: € 500.000,00;

(Partita 3) – per spese di demolizione e sgombero: € 30.000,00;

. Sezione B – R.C.T. (a garanzia dei rischi contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori): € 1.000.000,00;

5) di dare atto che l'impresa aggiudicataria, alla presentazione dell'offerta, ha indicato che intende subappaltare o concedere in cottimo, nei limiti consentiti dalla legge, l'esecuzione delle opere rientranti nella categoria OG1 (Edifici civili ed industriali);

6) di dare mandato al Responsabile del Procedimento di provvedere alla pubblicazione dell'esito della gara nelle modalità previste dalla normativa vigente in materia.



COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO

CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

AREA PROGRAMMAZIONE E GESTIONE TERRITORIO

DETERMINAZIONE NR. 171 DEL 01/12/2021

OGGETTO:

**OPERE AGGIUNTIVE E DI COMPLETAMENTO ALLA NUOVA PALESTRA POLIVALENTE.
APPROVAZIONE DELLE RISULTANZE DI GARA.**

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Questa determinazione viene pubblicata da oggi 02/12/2021 all'Albo Pretorio del Comune vi rimarrà fino al 17/12/2021 come prescritto dall'art. 124, del D. Lgs. n. 267/2000.

Addì 02/12/2021

**L' ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
TASSI MAURIZIO**

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).